

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U. (€ H.T.)
Série 1 - prix généraux				
1.1	Installation générale et repliement de chantier	ft	1	0
1.2	Documents généraux	ft	1	0
1.3	Etudes d'exécution et dossier de recollement	ft	1	0
1.4	Contrôle des eaux	ft	1	0
1.5	Remise en état des chemins	ft	1	0
1.6	Fourniture de tout venant	m3	50	0
<i>sous total série 1</i>				

Série 2 - Travaux préparatoires				
2.1	Nettoyage et débroussaillage	m ²	15	0
2.2	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 0,25 m	u	2	0
2.3	Aménagement aire de stockage, remise en état après repli	ft	1	0
<i>sous total série 2</i>				

Série 3 - Terrassements				
3.1	Décapage et creusements	m3	500	0
3.2	Déblais en eau et mise en stockage provisoire	m3	500	0
3.3	Déblais hors d'eau et mise en stockage provisoire	m3	0	0
3.4	Reprise sur stock et remblais des déblais	m3	600	0
3.5	Reprise sur stock et réglage définitif des déblais	m3	0	0
3.6	terrains de fond de lagune (sables et graves sous-jacentes)	m3	120	0
3.7	enrochements sous couche surverses	m3	5	0
3.8	Terre végétale de couverture provenant du chantier (e=0,10)	T	50	0
3.9	Fourniture et pose d'une canalisation d'alimentation	ml	75	0
<i>sous total série 3 a</i>				
3c1	Décapage et creusement des chenaux de liaison	m3	15	0
3c2	Déblais hors d'eau et mise en stockage provisoire	m3	0	0
3c3	Bétonnage et façonnage des chenaux	m3	10	0
3c4	Fourniture et mise en place des canalisations de liaison	U	9	0
<i>sous total série 3c</i>				
<i>sous total série 3</i>				

Série 4 - Génie Végétal				
--------------------------------	--	--	--	--

4.1	Géotextile biodégradable coco	m ²	30	0
4.2	fascine biodégradable coco	ml	0	
4.3	tunages	ml	0	
4.4	plantations arbustives	u	40	0
4.5	fourniture et pose d'hélophytes sur fond lit lagunes	u	1500	0
4.6	fourniture et mise en place de boutures sur fond lit évapo	u	15	0
4.7	ensemencement hydraulique herbacé	m ²	150	0
<i>sous total série 4</i>				

Total	0.00 €
T.V.A. 19,6 %	0.00 €
Total T.T.C.	0.00 €

Sous total (€ H.T.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

--

